

Козелецька селищна рада
(назва організації, що затверджує.)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 979,376 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Улаштування вирівнювального шару ґрунтового покриття дороги з відходів від фрезерування та ЩПС із застосуванням укладальників асфальтобетону по вул. Миру в с. Савин Чернігівського району Чернігівської області

Складений за поточними цінами станом на 27 березня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Улаштування вирівнювального шару ґрунтового покриття дороги з відходів від фрезерування та ЩПС із застосуванням укладальників асфальтобетону по вул. Миру в с. Савин Чернігівського району Чернігівської області	778,449	-	-	778,449
Разом по главі 2:			778,449	-	-	778,449
Разом по главах 1-7:			778,449	-	-	778,449
Разом по главах 1-8:			778,449	-	-	778,449

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
2	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	3,989	3,989
		Разом по главі 9:				
		Разом по главах 1-9:	778,449	-	3,989	3,989
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	11,737	11,737
		Разом по главі 10:				
		Разом по главах 1-12:				
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	778,449	-	11,737	11,737
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	4,036	-	15,726	794,175
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	-	-	-	4,036
	Настанова [4.43]	Разом	15,569	-	2,052	2,052
		Податок на додану вартість	798,054	-	0,315	15,884
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	798,054	-	18,093	816,147
				-	163,229	163,229
				-	181,322	979,376

Директор

Нечваль І. В.

Головний інженер проекту

Гудок Ю. М.

Інженер-проектувальник
частини кошторисної
документації

Дмитренко В. О.

