

Козелецька селищна рада
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 504 745 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

40 0

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Садова в с. Лемеші Чернігівського району Чернігівської області

Складений за поточними цінами станом на 11 березня 2025 р

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
	2	3	4	5	6	7
1	06-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Садова в с. Лемеші Чернігівського району Чернігівської області	393,075	-	-	393,075
		Разом по главі 5: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8:	393,075 393,075 393,075	- - -	- - -	393,075 393,075 393,075
2	Розрахунок N П-94	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	2,841	2,841

2. Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)		2.		847_КД_ЗКР		
1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 9: Разом по главах 1-9:			2,841 2,841	2,841 395,916
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	393,075	-		
		Разом по главі 10:			5,939	5,939
4	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт			5,939	5,939
		Разом по главі 12: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	393,075 5,099 - - 7,862 406,035 406,035	- - - - - - -	3,560 12,340 2,592 0,247 15,179 83,531 98,710	3,560 405,415 5,098 2,592 8,109 421,214 83,531 504,745

Директор

Нечваль І. В.

Головний інженер проекту

Гудок Ю. М.

Інженер-проектувальник у частині кошторисної документації

Дмитренко В. О.