

Козелецька селищна рада
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 999 668 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

14. 03 2025 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Незалежності в с. Сивухи Чернігівського району Чернігівської області

Опівданий за поточними цінами станом на 5 березня 2025 р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	06-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
		Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Незалежності в с. Сивухи Чернігівського району Чернігівської області	789,608	-	-	789,608
		Разом по главі 5:	789,608	-	-	789,608
		Разом по главах 1-7:	789,608	-	-	789,608
		Разом по главах 1-8:	789,608	-	-	789,608
2	Розрахунок N П-94	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати	-	-	1,121	1,121
		Кошти на перевезення працівників будівельних організації автомобільним транспортом	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	Разом по главі 9: Разом по главах 1-9:		- 789,608	- -	1,121 1,121	1,121 790,729
3	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)		-	-	11,861	11,861
	Разом по главі 10:		-	-	11,861	11,861
4	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт		-	-	3,560	3,560
	Разом по главі 12:		-	-	3,560	3,560
	Разом по главах 1-12:		789,608	-	16,542	806,150
	Кошторисний прибуток (П)		7,542	-	-	7,542
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)		-	-	3,835	3,835
	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва		15,792	-	0,331	16,123
	Разом		812,942	-	20,708	833,650
	Податок на додану вартість		-	-	166,018	166,018
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		812,942	-	186,726	999,668

Директор

Головний інженер проекту

Інженер-проектувальник у частині кошторисної документації



Нечваль І. В.

Гудок Ю. М.

Дмитренко В. О.